



Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 002/2022 - CONVÊNIO 889894/2019

**ANEXO III - ATESTADO DE VISITA**

A **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NITERÓI – APN** vem por meio deste, atestar que a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. sob o nº \_\_\_\_\_, enviou representante credenciado a esta Instituição, a fim de inspecionar o local e coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a ser apresentada, estando ciente de todas as condições relativas à execução do serviço e da obrigatoriedade de executar os serviços objeto da presente licitação em conformidade com o discriminado no Projeto Básico e seus anexos e normas pertinentes.

Niterói, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

De acordo:

23

\_\_\_\_\_  
Associação Pestalozzi de Niterói

\_\_\_\_\_  
Representante da empresa



Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

(COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 002/2022 - CONVÊNIO: 889894/2019

ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

\_\_\_\_\_ (nome da empresa), inscrita no  
CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal,  
Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ Órgão  
expedidor \_\_\_\_\_ e do C.P.F nº \_\_\_\_\_,

**DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não  
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de  
dezesesseis anos.

**Ressalva:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  
(assinalar com "x" a ressalva acima, caso verdadeira)

24

(Local e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
(representante legal com nome e cargo)



Associação  
**Pestalozzi**  
de Niterói

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 002/2022 - CONVÊNIO 889894/2019

ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITENS | DESCRIÇÃO                               | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, POR ITENS R\$ | Cronograma Físico Financeiro |        |        |        |        |        |        |        |        |       |    |    |
|-------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|----|
|       |   |   | mês 1%                       | mês 2% | mês 3% | mês 4% | mês 5% | mês 6% | mês 7% | mês 8% | mês 9% |       |    |    |
| 01.   | Canteiro de Obras                       | 834,77                                  | 100                          |        |        |        |        |        |        |        |        |       |    |    |
| 02.   | Impedimento de Obras                    | 15.742,41                               | 15                           | 35     | 50     |        |        |        |        |        |        |       |    |    |
| 03.   | Estrutura                               | 17.404,30                               | 10                           | 10     | 10     | 10     | 10     | 15     | 15     | 10     | 10     | 10    | 10 | 15 |
| 04.   | Cobertura                               | 99.976,51                               |                              |        | 10     | 15     | 15     | 15     | 20     | 20     | 20     | 10    | 10 | 10 |
| 05.   | Movimento de Terra                      | 5.079,73                                |                              | 30     | 15     | 15     | 15     | 10     | 10     | 10     | 10     | 5     | 5  | 5  |
| 06.   | Esquadrias/ferragens/vidros             | 59.934,93                               |                              | 50     | 25     | 25     | 25     | 20     | 20     | 15     | 15     |       |    |    |
| 07.   | Instalações Elétricas                   | 65.995,82                               | 50                           | 50     |        |        |        |        |        |        |        |       |    |    |
| 08.   | Instalações Hidro sanitárias            | 28.818,69                               |                              |        | 50     | 20     |        |        |        |        |        | 30    |    |    |
| 09.   | Paredes e Painéis                       | 60.243,69                               |                              |        |        |        | 20     |        |        | 10     | 10     | 10    | 15 | 65 |
| 10.   | Pintura                                 | 57.747,87                               | 50                           | 20     | 20     | 10     |        |        |        |        |        |       |    |    |
| 11.   | Pisos                                   | 28.712,16                               |                              |        | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15    | 15 | 10 |
| 12.   | Revestimento e Tratamento de Superfície | 81.911,56                               |                              | 15     | 10     | 25     | 20     | 20     | 10     | 10     | 10     | 5     | 5  | 5  |
| 13.   | Serviços Diversos                       | 10.903,43                               |                              |        | 20     | 20     | 20     | 10     | 15     | 15     | 15     | 15    | 5  | 5  |
| 14.   | Serviços Preliminares                   | 8.966,10                                |                              |        | 20     | 20     | 20     | 10     | 15     | 15     | 15     | 10    | 10 | 10 |
| 15.   | Administração Local                     | 42.315,48                               | 12,32                        | 12,10  | 14,34  | 13,42  | 9,73   | 9,73   | 9,73   | 9,73   | 7,49   | 11,14 |    |    |
|       | <b>VALOR TOTAL DO RECURSO:</b>          | <b>584.587,45</b>                       |                              |        |        |        |        |        |        |        |        |       |    |    |

Paulo Roberto Azeredo  
Arquiteto – CAU-RJ 15.735-0