



COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 006/2023 - CONVÊNIO 871387/2018
OPERAÇÃO: 1058952-35/2018

ANEXO III - ATESTADO DE VISITA

A **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NITERÓI – APN** vem por meio deste, atestar que a empresa _____, inscrita no C.N.P.J. sob o nº _____, enviou representante credenciado a esta Instituição, a fim de inspecionar o local e coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no valor da proposta a ser apresentada, estando ciente de todas as condições relativas à execução do serviço e da obrigatoriedade de executar os serviços objeto da presente licitação em conformidade com o discriminado no Projeto Básico e seus anexos e normas pertinentes.

Niterói, ____ de _____ de 2023.

De acordo:

Associação Pestalozzi de Niterói

Representante da empresa

Handwritten signature in blue ink.



(COLOCAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 006/2023 - CONVÊNIO: 871387/2018
OPERAÇÃO: 1058952-35/2018

ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

_____ (nome da empresa), inscrita no
CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_____ Órgão expedidor _____ e do C.P.F nº _____,

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
(assinalar com "x" a ressalva acima, caso verdadeira)

(Local e data) _____, ____ de _____ de 2023.

(representante legal com nome e cargo)

Qual



Associação
Pestalozzi
de Niterói

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 006/2023 - CONVÊNIO 871387/2018 - OPERAÇÃO: 1058952-35/2018

ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, POR ITENS R\$	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - META 1 - ENGENHARIA					
			Mês 1 %	Mês 2 %	Mês 3 %	Mês 4 %	Mês 5 %	Mês 6 %
01	Canteiro de Obras	797,09	100	-	-	-	-	-
02	Cobertura	3.505,23	50	50				
03	Esquadrias/Ferragens/Vidros	56.514,22	10	15	20	20	20	15
04	impermeabilização	2.506,26	-	-	20	45	25	10
05	Fundações-Estruturas	467,32	-	30	20	25	15	10
06	Instalações Elétricas	68.752,32	-	-	25	25	25	25
07	instalações Hidrossanitárias	17.094,73	-	-	50	25	25	-
08	Serviços Gerais	358,58	-	-	-	20	20	60
09	Movimentação de Terra	9.377,18	50	20	20	10	-	-
10	Paredes e Painéis	66.179,00	-	15	25	25	20	15
11	Pintura	107.261,59	-	15	25	25	25	10
12	Piso/Forro/Rodapés	80.747,77	-	20	20	20	25	10
13	Revestimento e Tratamento de Superfície	22.906,78	-	20	25	25	15	15
14	Serviços Diversos	1.568,43	-	20	20	30	20	10
15	Serviços Preliminares	11.381,74	15	15	20	20	20	10
16	Administração Local	19.201,00	3,25	13,58	23,88	23,83	22,21	13,26
	VALOR TOTAL DO RECURSO:	468.619,24						

Paulo Roberto Azeredo

Arquiteto – CAU-RJ 15.735-0